STATNI FOND ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancovéan Statnim fondem Zivotniho prostredi CR

Cislo smlouvy zhotovitele:
Cislo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DILO
na realizaci vefejné zakazky s nazvem:
~+MDCOV v obci Hefmanky"

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen obcansky zakonik) mezi:

I.
Smiluvni strany
Obec Hefmanky
Sidlo: Heirmanky 282, 742 35 Hermanky
~ 1€: 00600768
Zastoupena: Bc. Roman Miinster, starosta obce

dale jen , Objednatel"

Metal MB s.r.o.

se sidlem: Fucikova 172, 742 45 Fulnek

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeného u Krajského soudu v Ostrava, oddil C, viozka 23457
Opravnény zastupce: Antonin Mucha

- ve vécech smluvnich: Antonin Mucha
- ve vécech technickych: Ing. Antonin Mucha

- ve vécech stavby: Ing. Antonin Mucha
Bankovni spojeni: Fio banka a.s.
Cislo Gétu: 2701186337/2010
Identifikacni cislo: 25869795

DIC: CZ25869795

dale jen ,Zhotovitel"

Déle také obecné jako ,smluvni strany"

II.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly, Zze tento zavazkovy vztah a vztahy z néj vyplyvajici se fidi
zakonem Cislo 89/2012 Sb., oblanskym zakonikem, ve znéni pozdé&jsich predpist, a to podle
ustanoveni § 2586 a nasledujicich tohoto zakoniku.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na zdkladé
zadavaciho Fizeni k zakazce s nazvem ,,MDCOV v obci Hefmanky" za podminek této smlouvy
dilo - vystavba DCOV v obci Hefmanky, rozsah je specifikovan v této smlouvé a v jejich
prilohach.

3. Zastupci smiuvnich stran podepisujici tuto smiouvu prohlasuji:
a) Ze udaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy (dale jen ,identifikacni Gdaje") a takté? opravnéni
k podnikéni jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavreni smiouvy,
b) ze Zhotovitel byl vybran na zakladé zadavaciho Fizeni na zakazku Objednatele s ndzvem
+MDCOV v obci HeFmanky",
c) Ze podle vnitinich predpisii nebo jiného obdobného predpisu ¢i rozhodnuti organu jsou
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opravnéni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele neni potfeba
podpisu jiné osoby &i dalSiho pravniho dkonu.

Smluvni strany se zavazuji, Ze zastupci smluvnich stran, podepisujicl tuto Smlouvu, zmény svych
identifikaénich Gdaji pisemné oznami (s ovéfenym podpisem) bez prodleni druhé smluvni
strané.

a) Pisemné oznameni o zméné identifikatnich (dajli a to véetné zmény bankovniho spojeni
smluvni strana zaSle k rukam osoby povérené zastupovanim druhé smluvni strany ve
vécech technickych.

b) Pisemné oznameni o zméné zastupce smluvni strany, podepisujiciho tuto Smiouvu,
smluvni strana dolozi dokladem o volbé nebo jmenovani.

c) V pisemném oznameni smluvni strana vzdy uvede odkaz na cislo smlouvy a datum
Ucinnosti oznamovaneé zmeny.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné moznych Skod
pracovnikl Zhotovitele (pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou dodavatelem tfeti osobg),
a to nejméné ve vysi 4.500.000,- K¢ coby minimalniho limitu pojistné castky. Pojistna smlouva,
jejim? predmétem je platné a (&inné pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou dodavatelem
treti osob& musi byt udrzovana v platnosti po celou dobu provadéni dila. Naklady na pojisténi
nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené. Pojistnou smlouvu musi zhotovitel na pokyn
objednatele kdykoliv pfedlozit.

Zhotovitel vysiovné prohlasuje:

6.1 ze je odborné zplisobily k zajisténi predmétu pinéni podle této smiouvy,

6.2 ze se rfadné seznamil s projektovou dokumentaci stavby a vykazem vymér, pfi¢emz svym
podpisem na této smlouvé stvrzuje, Zze k témto dokumentlim nema zadné vyhrady, jsou
mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich zadné rozdily, na které by musel
objednatele upozornit,

6.3 Ze se radné seznamil s mistem realizace dila a se viemi dalSimi pozadavky Objednatele
uvedenymi v zadavacich podminkach,

6.4 odvede na vystupu dan z pfidané hodnoty z plnéni dle této Smiouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze stavba je spolufinancovana z prostredkil Statniho fondu Zzivotniho
prostredi.

III.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila ,MDCOV v obci Hefmanky" (dale téZ ,stavba" nebo
,dilo"), v rozsahu podle:

. projektové dokumentace pro provedeni stavby vypracované spolecnosti Hydroelko, s.r.o.,

Vitovka 68, 742 35 Odry, IC: 05511071, a to véech jejich &asti, které byly soucasti zadavacich
podminek;

podminek pro provedeni stavby stanovenych pravomocnym stavebnim povolenim

obchodnich podminek stanovenych touto smiouvou o dilo, zadavaci dokumentaci a nabidkou
Zhotovitele do vybérového rizeni;

podminek pro realizaci stavby, vyplyvaijicich z vyjadreni spravcll stavajicich inZzenyrskych siti a
zafizeni dotcenych stavbou a z ujednani podle uzavienych smluvnich vztahl, které jsou soucasti
slozky ,Dokladova cast stavby", kterd je soucasti projektové dokumentace.

Rozpocet, projektova dokumentace, zaddvaci dokumentace a nabidka jsou nedilnou soucasti
této smlouvy, pricemz predmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro Ucely této smlouvy rozumi
souhrn vsech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vySe uvedena zadavaci
dokumentace, véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.
Projektova dokumentace, zadavaci dokumentace a nabidka je soucasti spisu verejné zakazky.

Zhatovitel jako soucast realizace dila zajisti a provede na sviij naklad zejména nasledujici prace
a ¢innosti:

Pred zahajenim realizace stavby:
2.1.1. oznaceni stavenisté ve smyslu § 152 odst. 3 pism. b) zdkona . 183/2006 Sb.,
stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpist, tj. zfidi a vyvési na viditelném misté u




2.1.2

2.1.3.

2.1.4.

2.5,
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

vstupu na stavenisté stitek s (daji:

+ povaleni stavby (stavebni povoleni - &j., datum a povolujici organ), o nazvu stavby,
0 nazvu Zhotovitele, o ndzvu investora a o terminu dokonceni stavby; Stitek musi byt
chrdnén pred povétrnostnimi vlivy tak, aby (daje na ném uvedené zistaly Citelné po
celou dobu vystavby s ponechanim (idaji uvedenych vyse do doby kolaudace stavby;

vytyéeni véech podzemnich a nadzemnich siti a technickych zafizeni v Uzemi stavby u

prisludnych vlastnikti a spravcli; fadné oznaéeni a zabezpeteni siti a technickych zatizeni

proti po$kozeni, ohroZeni provozu nebo zamezeni pristupu k nim po celou dobu vystavby,
vyjadfeni k existenci siti a zafizeni v zajmovém uzemi stavby (dale jen ,doklady") pfeda

Objednatel Zhotoviteli ke dni predani a prevzeti stavenisté, zhotovitel je povinen, pokud

bude potfeba, pred vytycenim tato vyjadfeni aktualizovat;

dodrzeni podminek obsazenych ve stanoviscich spravcii komunikaci, vlastnikl a spravci

dotéenych siti a technickych zafizeni, ktera jsou obsahem dokladli, predanych

Objednatelem Zhotoviteli;

provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru

k radnému provedeni dila;

vytyceni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym;

zpracovani a prokazatelné projednani zdsad organizace vystavby (dale jen ,ZOV") a

harmonogramu postupu praci élenéného dle jednotlivych stavebnich objektli, podobjektd

a oddild - vystavby (dale jen ,HMG") se zastupcem Objednatele a dotéenymi tFetimi

osobami;

zpracovani rizik BOZP, technologickych a pracovnich postupl a nasledné jejich projednani

a odsouhlaseni koordinatorem BOZP;

porizeni fotodokumentace stavajiciho stavu vSech stavebnich objektli, pfilehlych

komunikaci, pozemkid sousedicich se stavbou, pred zahdjenim praci a jeji predani

2.1.10.predlozeni a predani Objednateli, nejpozdéji ke dni zahajeni realizace stavby, doklady

v rozsahu ujednani dle této smlouvy o dilo, a to:

a) protokoly o vytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti a technickych zafizeni
v zajmovém Uzemi stavby a staveniSté neprodlené poté, co je od jednotlivych
spravcl siti obdrzi,

b) protokol o vytyCeni prostorové polohy stavby,

c) stavebni denik se zapisy,

d) rizika BOZP, technologické a pracovni postupy odsouhlasené koordinatorem BOZP.

2.2. \ prubéhu realizace stavby:

221,

2.2.2.

2.:2.3,

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2:2.7.

2.2.8.

zfizeni napojeni na odbérna mista vody a el. energie s podruznymi méridly véetné uhrady
za odbér medii, pocatecni stav podruznych meéridel zhotovitel zapise do stavebniho
deniku;

zFizeni zafizeni stavenisté obsahujici provozni, socialni zafizeni vcetné nezbytného
vybaveni pro vykon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru,
koordinatora BOZP atd;

zajisténi bezpecného pevného ohrazeni a oznaceni prostoru stavenisté a jeho zafizeni po
celou dobu vystavby;

zajisténi bezpecného pristupu a prijezdu k jednotlivym nemovitostem prilehlych k mistu
stavenisté;

pofizeni fotodokumentace pribéhu vystavby na el. nosici, pfi¢emz kazdy snimek bude
opatren cislem, aktualnim datem;

zajisténi schldnosti, sjizdnosti a Ciéténi vozovek, uZivanych pro dovoz stavebniho
materialu na stavenisté a odvoz odpadu ze stavenisSté, a to po celou dobu vystavby;
zajisténi odvozu a ulozeni odpadl vzniklych stavebni Cinnosti na sklddku, véetné uhrazeni
poplatktl za uskladnéni, v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisli, Zhotovitel preda objednateli doklady 0
uloZeni mnozstvi a kategorie odpadu na Ffizené skladky, pfipadné preda doklad
o pfredani a prevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osobé) opravnéné k této cinnosti, jako
podklad pro uznani fakturace;

zabezpeceni pinéni podminek pro realizaci stavby, stanovenych spravci inzenyrskych siti a
zarizeni dotéenych stavbou, obsaZenych v predané sloZce ,Dokladova ¢ast stavby"“; o
kontrolach vC. predani siti a zarizeni pred zdhozem Zhotovitel provede s pfislusnymi
spravci dot¢enych siti a zafizeni zapis do stavebniho deniku; provede Upravy pozadovane
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jednotlivymi spravci a vlastniky dotcenych siti a zafizeni;

2.2.9. pribézna resSeni a schvalovani zmén oproti projektové dokumentaci stavby navrzené
Objednatelern a ovérené ve stavebnim Fizeni, s odpovédnymi projektanty a osobami
povérenymi vykonem autorskeého dozoru;

2.2.10. prubéinou koordinaci postupu praci véech Géastnikl vystavby inZzenyrskych objekt
v rozsahu celkového clenéni stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajisténa plynulost
vystavby a aby nedoslo k poikozeni jiz realizovanych inzenyrskych objektii;

2.2.11. zajisténi a provedeni viech nezbytnych priizkumi, rozborli, zkousek, atestd a revizi
podle CSN predepsanych projektovou dokumentaci, pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu, véetné pofizeni protokoll zajisténych u akreditované zkusebny nebo
potrebnych pro fadné provedeni a dokonceni realizace zakazky,

2:2.12. pofizeni fotodokumentace predmétu dila po ukonceni realizace, pficemZz kazdy
snimek bude opatten cislem, aktualnim datem.

2.3. K prejimce stavby:

Zhotovitel preda Objednateli k prejimacimu rizeni dokoncené stavby nasledujici:

2.3.1. seznam véech predanych dokladii;

2.3.2. atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobk{i a materialll (prohldgeni o shodé)
dle zakona cislo 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti, véetné generalniho prohlaseni Zhotovitele o shodd vyrobkii a materiall
pouzitych k provedeni stavby;

2.3.3. protokoly o provedeni viech nezbytnych zkouSek, atestl a revizi podle CSN, pravnich
nebo technickych pfedpisii vztahujicich se k predmétu dila a platnych v dobé provadéni a
predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych
technickych parametru dila;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby ve cCtyrech wvyhotovenich v
grafické podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé, pfi dodrzeni téchto
pozadavkl Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ovérené ve stavebnim Ffizeni Zhotovitel zfetelné
vyznaéi véechny zmény, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila, a véechny zménéné
dokumenty oznadi napisem ,zména" s odkazem na konkrétni zménovy list, ze ktereho
bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji souhlasné
stanovisko,

b) ty casti projektové dokumentace stavby, u kterych nedoslo k zadnym zmeénam,
Zhotovitel oznaci napisem ,beze zmen",

c) kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby zhotovitel opatfi jménem a
prijmenim osoby, ktera skutecnost potvrdila nebo kterd zakreslila zmény, jejim
podpisem a razitkem Zhotovitele,

d) na kazdy vykres obsahujici zménu oproti projektové dokumentaci stavby ovérené ve
stavebnim Ffizeni Zhotovitel zajisti uvedeni souhlasného stanoviska a podpisu
odpovédného projektanta a povérené osoby objednatele odpovédné za realizaci
stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zretelné oznacena jako ,dokumentace
skutecného provedeni stavby.”

Nedilnou soucasti DSPS bude:
a) atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkii a materidlli (prohladeni o
shodé) dle zak. ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisl, vietné Cestného prohldseni Zhotovitele o shodé vyrobki a

materiall pouzitych k provedeni stavby, a to vyhradné v ¢eském jazyce

b) protokoly o provedeni viech nezbytnych prizkumi, zkouSek, atestu a revizi podle
CSN, pravnich nebo technickych predpisti vztahujicich se k pfedmétu dila a platnych
v dobé provadéni predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametri dila,

¢) celkova situace vietné privodld, pripojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich
vedeni v arealu stavenisté s udaji o hloubkach uloZeni siti (i v digitalni podobé),

d) protokol o zaskoleni personalu Objednatele potvrzeny Objednatelem nejpozdéji 1
kalendarni den pred dnem odevzdani a prevzeti dokonceného dila. Protokol o zaskoleni




—

personalu bude dokladovat zaSkoleni persondlu ve véci technologie instalované nebo
dotéené v ramci dila, zaSkoleni na Gdrzbu vSech viditelnych povrchl, které jsou
soutasti dila nebo dilem dotéené, a zaSkoleni personalu Objednatele ve véci
optimalizace provozovani dila. Terminy jednotlivych proSkoleni budou v dostatecném
predstihu dohodnuty s Objednatelem. VSechny navody a manualy je povinen Zhotovitel
predlozit vyhradné v ceském jazyce a jiz ve fazi proskolovani.

2.3.5. doklady o uloZzeni mnozstvi a kategorie odpadu na fizené skladky, pripadné doklad
o pfedani a prevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osobé) opravnéné k této cinnosti;

2.3.6. geodeticka zaméreni (vyskopisné a polohopisné) skutetného provedeni samostatné pro
kazdy stavebni a inzenyrsky objekt zvlast ve vykresové formé, textova data ve formatu
*doc WORD a v digitalni formé ve formatu *dgn programu MicroStation; vysledna data
budou zobrazena v soufadnicovém systému S-JSTK x-y, vysky (z) Bpvve 3. tfidé
presnosti a budou ovéfena opravnénym geodetem a dodana ve 3 originalnich
vyhotovenich pro kazdy inzenyrsky objekt zvIast;

2.3.7. geometricky plan (dale jen ,GP“) stavebnich objektti zpevnénych ploch a stavebnich
objektll GP bude ovéren katastrdini Gfadem a objednateli pfedan v 5 originalnich
vyhotovenich, pficemz pro Gcely majetkového vypofadani musi byt trvale zastavéné casti
pozemkl (pozemky dotfené stavbou) geometricky oddéleny a oznaceny parcelnim cislem,
véetné provéreni, zda nedochazi ke slu€ovéni &asti pozemkd s odlisnymi (idaji o pravech a
povinnostech (vécna bfemena, zastavni prava apod.);

2.3.8. geometricky pldn pro vklad do katastru nemovitosti - pro vymezeni vécnych bfemen
véech nové zfizenych inZenyrskych siti a preloZek véetné jejich ochrannych pdsem
samostatné (zvlasf) pro kazdou dotenou instituci, a to v péti originalnich vyhotovenich,

2.3.9. doklady o vyty&eni stavby dle soufadnic systému S-1STK,

2.3.10. fotodokumentaci pfedmétu dila po ukonéeni realizace, pficemz kazdy snimek bude
opatfen cislem, aktualnim datem;

2.3.11. kopie zaru&nich listd dodanych vyrobkil, materiall a zafizeni v Ceském jazyce a jejich
seznam s uvedenim termind platnosti zaruky, potvrzeni o zarukach jinych dodavateli;

2.3.12. prohla3eni o shodé na stavbé pouzitych materialdl, vyrobkl a realizovanych dodavek;
2.3.13. navody a manudly k provozu a udrzbé dodavek vcetné protokolli o zaskoleni obsluhy
jednotlivych technologickych dodéavek stavby se specifickymi terminy kontrol;

2.3.14. pisemné prohlaSeni zhotovitele, Ze dilo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou,
stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby;

2.3.15. Zhotovitel také musi dodat a namontovat po ukonceni realizace stale pamétni desku dle
pravidel na publicitu Operacniho programu Zivotni prostredi, pficemz tuto pamétni desku
necha Zhotovitel pred jeji vyrobou a instalaci pisemné schvalit Objednatelem a
poskytovatelem dotace;

2.3.16. a ostatni doklady souvisejici s realizaci dila, které nejsou vySe vyslovné uvedeny.

Zhotovenim stavby smluvni strany rozumi GpIné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich
praci, montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materialll a zarizeni
nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytne (napr.:
zafizeni staveniété, provozni vlivy, dopravné, inzenyrska Cinnost zhotovitele, zaskoleni obsluhy,
bezpe&nostni opatfeni, prechodné dopravni znaceni, dokumentace skutecného provedeni stavby
apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni €innosti celé stavby. Soucasti zhotoveni dila je mimo
jiné i vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodeticke zameéreni
skuteéného provedeni dokoncené stavby.

Nedilnou sou&asti predmétu dila je i Gtast Zhotovitele na zkuSebnim provozu, ktery bude
zahajen po predani dila na zakladé Rozhodnuti pfislusného vodopravniho Gfadu, jehoZ soulasti
bude komplexni vyzkougeni dodavané technologie. Po vyhodnoceni zkuSebniho provozu odstrani
Zhotovitel pfipadné provozni nedostatky a dilo bude uvedeno do trvalého provozu, pro ktery
Zhotovitel zajisti vypracovani provozniho Fadu pro trvaly provoz. Délka zkuSebniho provozu dila
se predpoklada v délce 12ti mésicli. Zhotovitel pro zahajeni zkuSebniho provozu zajisti provozni
kapaliny (chemikalie) do viech technologickych zafizeni uréené pro vyzkousSeni. Zhotovitel bude
operativné poskytovat soudinnost provozovateli vybudovanych DCOV pfi jejich provozovani
béhem zkudebniho provozu dila (priibézné zaskolovani obsluhy, tprava nastaveni technologie,
systému Fizeni a méfeni). Neposkytnuti soucinnosti béhem zkusebniho provozu Ize hodnotit jako

n



vadu dila.

Objednatel se zavazuje Ffadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j Zhotoviteli dohodnutou
cenu.

Smiuvni strany prohlasuji, ze pfedmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym a ze
smiouvu uzaviraji po pedlivém zvazeni véech moznych dusledkd.

Smluvni strany se zavazuji poskytnout si vzajemnou soucinnost pfi kolaudaci zhotoveného dila.

IV.
Vlastnictvi k dilu

Viastnikem zhotovovaného dila je od poéatku Objednatel.

Viastnikem zafizeni stavenidt®, véetné vEech pouZivanych stroji, mechanismil a daldich véci
potiebnych k provedeni dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za svij uskladnény a zabudovany materidl,
vyrobky a zafizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel od okamzZiku prevzeti stavenisté do dne pfedani dila a
jeho prevzeti objednatelem nese nebezpedi Skody na zhotovovaném dile.

Veskeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pFfedany, z(stavaji v jeho vlastnictvi a
Zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
Objednateli po splnéni svého zavazku.

V.
Misto plnéni

Mistem realizace dila jsou k obec Hefmanky, blize viz projektova dokumentace (ddle jen
Jstaveniste®).
VI.
Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje k fadnému provedeni dila do 30. 9. 2021. Protokol o pfedani a pfevzeti
stavenisté podepsany zodpovédnymi pracovniky obou smluvnich stran je nedilnou soudasti
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zahajit a dokoncit prace na dile v terminu sjednaném v této smlouvé dle
tydenniho €asového harmonogramu postupu praci Elenéného dle stavebnich objektil, podobjektd
a popf. oddilli, ktery tvofi Prilohu &. 2 této smlouvy. Zména casového harmonogramu je mozna
formou zapisu do stavebniho deniku potvrzeného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
nebo formou uzavfeni dodatku k této smlouvé.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahaji provadéni dila ve
Ihiité 14-ti dnll ode dne predani stavenisté. Protokol o pfedani a prevzeti stavenisté podepsany
zodpovédnymi pracovniky obou smiuvnich stran je nedilnou soucasti stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo i pfed sjednanym terminem predani dila a Objednatel je
povinen drive dokoncene dilo prevzit.

Objednatel ma pravo vyzvat Zhotovitele k preruseni provadéni dila, pficemz o tomto je povinen
Objednatel provést zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provadéni dila ihned
prerugit. Trva-li preruSeni praci na dile déle ne? 2 mésice z diivedl leZicich na strané
Objednatele, je Zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenalezi vidi
Objednateli narok na jakékoliv plnéni, véetné naroku na nahradu skody, z dlvodu takového
preruseni provadéni dila. O dobu preruSeni se prodluZzuji terminy tim dot¢ené. Bude-li toto
preruseni trvat déle nez dva meésice, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jiz realizovane
prace v plné vysi.




Trva-li prerugeni praci na dile déle nez dva mésice, z divodi lezicich na strané Objednatele,
zavazek zanika, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. Smiuvni strany provedou vyrovnani
vzajemnych pohledavek dohodou.

Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu zahajeni s ohledem na své provozni a
organizaéni potfeby a Zhotoviteli z takového posunu za Zadnych okolnosti nevyplyva pravo na
Getovani jakychkoliv smluvnich pokut, navySeni cen & nahrad skod. V pfipadé posunuti terminu
7 diivod® na strang Objednatele se o stejny Easovy Usek prodluzuje termin pro dokonceni.

V pfipadé, #e Zhotovitel bude s provadénim praci ve zfejmém prodleni, které by ohroZzovalo
plynulost realizace, nebo koneény termin dokonceni, vyzve jej Objednatel k zintenzivnéni praci a
zapisem do stavebniho deniku stanovi Zhotoviteli Ihdtu k vyrovnani prodleni. Pokud ani poté
Zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je Objednatel opravnén do doby vyrovnani
prodleni s realizaci pozastavit platby vystavenych fakturacnich dokladu.

Zhotovitel se zavazuje, 7e realizace kazdého jednotlivého stavebniho objektu (So 01 - SO 27)
nepfesahne 30 kalendéfnich dni tak, aby bylo v co nejmensi mife omezeno uZivani pozemkil
jednotlivych viastnika.

VII.
Cena dila

Cena za provedené dilo dle ¢. III. této smlouvy o dilo je stanovena na zakladé vysledku
zadavaciho rizeni Objednatele a Cini:

Nabidkova cena v | DPH 21 % Nabidkova cena v K&

Polozka Ke (vE. DPH)
(bez DPH)
Celkova 3 473 682,54 729 473, 33 | 4 203 155, 87

nabidkova cena

Dle vykazu vymer

Cena sjednana v &l. VIL odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevna a konetna a plati
po celou dobu realizace dila. Cena dila obsahuje viechny prace nutné k provoznimu vyuZiti a
fadnému provedeni stavby ve smluveném rozsahu, coz Zhotovitel garantuje.

Cena podle &l. VII., odst. 1. této smiouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a
v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, predanymi
Objednatelem Zhotoviteli v rdmci zaddvaciho fizeni na vefejnou zakazku. V cené jsou dale
zahrnuty naklady Zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté,
poplatky, jakoZ i jiné naklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila. Cena absahuje i
pFipadné zvy$ené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladll, a to aZ do doby ukonceni
dila.

Soudasti této smlouvy je poloZkovy rozpocet stavby vE. rekapitulace celkovych nakladf stavby,
zpracovany Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, predanymi Objednatelem Zhotoviteli v ramci zadavaciho fizeni na verejnou zakazku.
Pokud polozkovy rozpotet, jen? tvofi PFilohu €. 1 této Smlouvy, neobsahuje nékterou z polozek
obsaenych ve vykazech vymér, nema tato skutecnost viiv na vysi celkové ceny za dilo,
uvedené v odst. 1 tohoto &lanku a Zhotovitel nema pravo, v disledku nedpiného ocenéni vykazi
vymér, domahat se zvySeni sjednané ceny za provedeni téchto praci.

V ptipadé, %e z rozhodnuti Objednatele dojde ke sniZeni smluveného rozsahu dila, dojde ke
snizeni ceny uvedené v ¢l. VIL. odst. 1. této smlouvy. Naklady na ménéprace budou odecteny
z ceny podle ¢l. VIL. odst. 1. této smlouvy ve vysi souctu rozdilu veskerych odpovidajicich
polozek v polozkovém rozpoctu stavby (Pfiloha €. 1). Ke snizeni ceny dila dojde ve stejné
stanoveném rozsahu rovnés v piipadé, Ze pfi vlastni realizaci dila bude pouZito mensi mnoZstvi
materialll, neZ je stanoveno v polozkovém rozpoctu stavby, & nebudou provedeny prace, popr.




budou provedeny v mensim rozsahu, nez jsou stanoveny v polozkovém rozpottu stavby. O této
zmeéneé uzavrou smluvni strany dodatek k této smlouve.

V pfipadé, Ze se smluvni strany shodnou na zméné rozsahu dila, ktera bude mit vliv na vyéi ceny
dila, popf. terminy pinéni, provede se ocenéni téchto zmén za pouziti jednotkovych cen
uvedenych v kalkulaci ceny jednotlivych agregovanych polozek. V piipadé jejich neuvedeni v
kalkulaci ceny dila budou pouzity v maximalné mozném rozsahu jako zaklad pro ocenéni novych
poloZek ceny uvedené v kalkulacnim vzorci polozky nebo polozek, ktera ma byt nahrazena, nebo
které maji byt nahrazeny polozkou novou. V pfipadé, e neni moiné aplikovat v maximalné
mozném rozsahu jako zdklad pro ocenéni novych poloZek ceny uvedené v kalkulaénim vzorci
polozky nebo poloZek, které maji byt nahrazeny polozkou novou, pak budou pouZity polozky
uvedené v Ceniku RTS, a.s. (nebo URS) platného v dobé, kdy bude dohodnuto provedeni zmén.
Pouziti jiného ceniku neni pfipustné. Veskeré viceprace musi byt pred jejich zahajenim
odsouhlaseny v pisemném dodatku k této smlouvé o dilo, a to co do specifikace zmén predmétu
dila, popf. zmény ceny dila ¢ terminu. Zhotovitel nema narok na cenu vicepraci, které Zhotovitel
proved| bez (Ci pred) uzavreni dodatku ke smlouvé o dilo.

Cenu podle ¢l. VIIL. odst. 1. této smlouvy je mozné zvysit pouze v pripadé provedeni praci nad
ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v predané projektové dokumentace stavby a v Priloze ¢. 1
této smlouvy, a to ve vysi a za podminek stanovenych v zakoné ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni.

Pfi zméné rozsahu dila je Zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém mimo
dalich nalezitosti uvede plivodni dohodnuté pinéni dle polozkového rozpottu, nové navriené
plnéni a vyslednou zménu ceny.

Sjednana cena muze byt také zménéna v pfipadé, ze po podpisu této smlouvy a pred terminem
dokonceni dila (zdanitelného pinéni) dojde ke zménam sazeb DPH.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystaveni jednotlivych fakturacnich dokladd.

VIII.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedeni dila Zadné zalohy.

U fakturace realizace dila v souladu s ustanovenim § 21 odst. 9 zikona ¢. 235/2004 Sb. o dani
za pridané hodnoty, v platném znéni, sjedndvaji smluvni strany diléi pinéni. Platby budou
provadény na zakladé mésicni fakturace na zakladé soupisu skutecné provedenych a
odsouhlasenych praci. Nedilnou soucasti Zhotovitelem vystavenych fakturaénich dokladfl bude
soupis provedenych praci a zjisfovaci protokol podepsany Zhotovitelem a odsouhlaseny
technickym dozorem investora (déle jen ,TDI") a objednatelem. Bez tohoto soupisu je dafiovy
doklad neplatny.

Platby budou provedeny prevodem finanénich prostifedktl na Géet Zhotovitele v terminu do 30
dnl po predani faktury Objednateli. Terminem Ohrady se rozumi den odepsani penéznich
prostredkil z (G¢tu Objednatele.

Konecna faktura bude Zhotovitelem vystavena po predani dila bez vad a nedodélks vyplyvajiciho
ze zapisu o odevzdani a pievzeti dokonceného dila.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vy(étovanych praci podie soupisu provedenych
praci pfimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim Objednatele provedeni
kontroly umoznit.

Zhotovitel predloZi Objednateli vidy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 7 pracovnich dni ode dne jeho obdrZeni




(nevyjadfi-li se ve stanovené lhité, ma se za to, ze se soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni
Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15 dne prislusného mésice. Doruceni
faktury Zhotovitel provede osobné nebo dorufenkou prostiednictvim posty. Pokud Objednatel
zjisti u jakékoliv faktury, ze se ve vyfakturovanych pracich vyskytuji prace i dodavky, které
nebyly provedeny nebo jsou provedeny svadami ¢i nedodélky, je Objednatel opravnén
fakturaéni doklad Zhotoviteli vratit k opravé. Tento opravnény postup Objednatele vylucuje jeho
prodleni.

5. V piipadé, ze Zhotovitel bezdlivodné prerudi prace nebo prace provadi v rozporu se schvalenou
projektovou dokumentaci stavby, stavebnim povolenim a ustanovenimi této smlouvy, je
Objednatel opravnén zastavit uhrady jakéhokoliv pinéni vGi& Zhotoviteli, i splatného, v pfipadé
tohoto opravnéného postupu se Objednatel nedostane do prodleni.

6. Faktura musi obsahovat naleZitosti danového dokladu dle § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisii. Kromé nalezitosti, stanovenych pravnimi
predpisy, musi faktura obsahovat i tyto udaje:

a) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

b) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestaci odkaz na Cislo
' smlouvy);

C) obchodni firma, sidlo/misto podnikani, IC a DIC Zhotovitele;

d) nazey, sidlo IC a DIC Objednatele;

e) ¢islo a datum vystaveni faktury;

f) oznageni textem: Projekt ,MDCOV v obci Hefmanky",

g) Ihiitu splatnosti faktury;

h) soupis provedenych praci, v&. zjistovaciho protokolu;

i) oznadeni banky a &islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno;

j) oznageni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

Nedilnou sou&asti faktury budou tyto pfilohy:

a) ,Soupis provedenych praci® obsahujici pfesnou specifikaci provedenych praci ve slovnim
vyjadieni v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem, a to v tisténé podobé ve
ctyrech vyhotovenich a jednou v elektronické podobé ve formatu excel,

b) dodaci list se samostatnymi soupisy majetku clenény (pfesné Clenéni soupisu bude
nastaveno po dohodé s dotéenym oborem objednatele).

c) .Zjistovaci protokol", z néhoz bude patrny prubéh prostavénosti a financovani dila.

7. Konefna faktura musi mimo vyse uvedené naleZitosti obsahovat také:
a) vyslovny nazev ,konecna faktura™
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou vysi DPH
c) soupis véech uhrazenych faktur rozclenénych na cenu bez DPH a hodnotu DPH
d) éastku zbyvaijici k Uhradé rozélenénou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

8. Nebude-li faktura obsahovat nékterou naleZitost dle této smiouvy nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je Objednatel opravnén vadnou fakturu vrétit druhé smluvni strané bez
zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznadi Objednatel divod
vraceni. Druhd smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel
vadnou fakturu druhé smiluvni strané, prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Novd Ihiita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Plnéni Zhotoviteli se povaZuje za uhrazené fadné a véas, je-li ve lhiité splatnosti odepsano z uctu
Objednatele. Pozada-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouZeni splatnosti faktur, je
Zhotovitel povinen této zadosti vyhovét za podminek, Ze zadost o prodlouzeni neobsahuje Ihtitu
prodlouzeni deléi jak 30 dnu. Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele o prodlouzeni
splatnosti nejvySe 2x rocné.

10. Fakturace polozek z polozkového rozpoctu stavby musi byt zhotovitelem provedena tak, aby bylo
jednoznaéné ziejmé, zda se jedna o majetek nebo stavebni Cinnost.

11. U fakturace poloZzek z poloZzkového rozpottu stavby, které jsou vyjadieny jednotkami hodin, musi




12.

zhotovitel v ramci jejich fakturace predloZit hodinové vyjadreni skuteéného provadéni
jednotlivych Cinnosti v ramci realizace a profesi. Tato specifikace musi byt potvrzena technickym
dozorem investora.

Zhotovitel je povinen uvadét viechny rozpoctové ceny (fakturované polozky) ciframi s pfesnosti
minimalné na dvé desetinna mista bez zaokrouhlovani.

IX.
Jakost dila

Zarukou za jakost dila pfejima zhatovitel dila zdvazek, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného
dila uspokoji stanovené potreby Objednatele, tj. vyuzitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost a ochranu Zivotniho prostfedi. Tyto vlastnosti budou odpovidat
platné pravni upravé, eskym technickym predpisim, uZivatelskym standardiim a projektové
dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkm
kladenym na jejich jakost a majici prohlageni o shoda.

Smiluvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost dodavanych materidlli a konstrukci bude
dokladovana pfedepsanym zplisobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
podle schvalenych technologickych postupl stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soufasnym standardem u pouzivanych technologii a
postupu pro tento typ realizace tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality véech
praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti Zhotovitele. Zjisténé vady a
nedodélky je povinen Zhotovitel odstranit na své naklady.

X
Stavenisté

Objednatel pfeda Zhotoviteli protokolarné stavenisté. Zapis o predani staveniété se stane dnem
jeho podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku. Obvod stavenisté je vymezen projektovou
dokumentaci.

Zhotovitel zabezpedi na své naklady méreni odbéru vody a elektrické energie, pfipadné dalSich
médii odebranych v priibéhu stavby. Naklady na odbér téchto médii jsou soucasti smluvni ceny
dle této smlouvy a hradi je Zhotovitel.

Zhotovitel zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a poZdrnich predpisti, vietné prostort zafizeni
stavenisté a bezpecnosti silnitniho provozu v prostoru staveni$td. Zhotovitel se zavazuje plnit
povolené hygienické limity pro hluk ze stavebni ¢innosti.

Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpecit proti vstupu a pohybu nepovolanych osob a na své
naklady hlidani stavenisté. Nositelem nebezpeci vzniku kody na stavebnim materialu nebo na
celé stavbé pri realizaci stavby je Zhotovitel, a to aZ do doby predani a prevzeti celého dila
Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje priibézné udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, na svlij ndklad
odstrafovat odpady a nedistoty vzniklé jeho Einnosti & dodavkou materidlli, vyrobki, strojt a
zafizeni pribézné, vidy bez zbyteéného odkladu poté, kdy tyto odpady a necistoty vzniknou, a
to v souladu s prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadii. Zhotovitel je
povinen rovnéz provadét prubézné CiSténi prijezdnych komunikaci, pokud dojde k jejich
znecisténi provozem stavby.

Zhotovitel se zavazuje po ukonleni stavebnich praci provést zavéreény uklid a vycisténi

stavenisteé, prijezdnych komunikaci a pfipadnych dalSich ploch dotéenych v souvislosti se
stavbou, a to nejpozdéji do 5 dnd ode dne sepsani zépisu o predani dila. Pfi nedodrieni tohoto
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zavazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvni pokutu veskeré prokazatelné
naklady a skody, které mu tim vznikly.

p & A
Provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé, ze poveéri
provedenim jeho &asti jinou osobu, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo proved! sam.
Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila pouze poddodavatele uvedené v Seznamu
predpokladanych poddodavatelll (Pfiloha €. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprdvnén poZadat
objednatele o zménu v Seznamu pfedpokladanych poddodavatell. V pfipadé, Ze Zhotovitel o
zménu v Seznamu predpokladanych poddodavatelli pozada, je pravem Objednatele rozhodnout
o tom, zda 7adost o zménu v Seznamu predpokiadanych poddodavateli akceptuje nebo
odmitne, pficemz odmitnuti nesmi byt bezdlivodné. Akceptaci Objednatele o zméné Seznamu
predpokladanych poddodavatelli se rozumi zapis ve stavebnim deniku podepsany zastupci obou
smluvnich stran.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast spineni kvalifikace,
jen v nutnych a zavaznych pfipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele, pricem2
novy poddodavatel, dosazeny za plivodniho, musi disponovat minimalné stejnymi kvalifikacnimi
piredpoklady, které plvodni poddodavatel prokazoval za uchazece v ramci vybérového fizeni. Své
kvalifikaéni predpoklady musi nové dosazeny poddodavatel prokazat na vyzvani Objednateli a
ten nesmi souhlas se zménou poddodavatele bezdlivodné odmitnout, pokud mu budou vsechny
predmétné dokumenty predloZeny.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedenych praci za kazdy kalendaini mésic provadéni
stavby, ktery doruci objednateli nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendarniho mésice.

3. Zhotovitel je povinen se Ffidit rozhodnutimi vydanymi v pribéhu povolovani stavby a plnit
véechny povinnosti z nich vyplyvajici.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlastni zplisobilost nebo povoleni dle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku splnuji.

5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelné - zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 3 pracovni
dny predem, k provéfeni kvality praci, jeZz budou dalsim postupem pii zhotovovani dila
zabudovany, zakryty nebo se stanou nepfistupné. Budou-li u téchto praci zjiStény nedostatky,
budou zapsany do stavebniho deniku, pricemz Zhotovitel je povinen pred pokracovanim praci
prokazat Objednateli odstranéni zjisténych nedostatkl a zajistit si pisemny souhlas Objednatele
k pokracovani praci. V pripadé, ze se na tuto vyzvu Zhotovitele Objednatel bez vaznych divodi
nedostavi, miZe Zhotovitel pokracovat v provadéni dila jen po predchazejicim pisemném
upozornéni Objednatele. Toto upozormnéni vsak musi byt Objednateli doruceno, jinak se ma za
to, 2e Objednatel vyzvan nebyl. Pokud Zhotovitel nespini tuto podminku, vystavuje se nebezpeci
provadéni sond do zakrytych konstrukci tak, jak uréi povereny zastupce Objednatele, a to na
vlastni naklady Zhotovitele i v tom pfipadé, ze nebude shledano pochybeni v technologickém
postupu. Neprovedeni sond na 2adost Objednatele se povaZuje za zavazné porudeni této
smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni dle
pfislusnych predpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenavat vsechny dohodnuté zmény
podle skutecného provedeni stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou
Zhotovitelem, odpovédnym projektantem a Objednatelem, pfeda Zhotovitel Objednateli ve
¢tyFech vyhotovenich v grafické podobé a jedno vyhotoveni v elektronické pfi predani a prevzeti
dokoncené stavby.

8. Zhotovitel je povinen pisemné dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklym odpadem naloZeno a
na kterou skladku byl odpad uloZen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a zplsobu
naklddani s odpady, ktera bude pfedloZena stavebnimu Ufadu pred vydanim kolaudaéniho



souhlasu. PFi vykopovych a stavebnich pracich bude s odpady nakladano tak, aby nedochazelo
k promichavani vykopovych zemin se stavebnim odpadem. Odpady budou oddélené tridény
podle druhti odpadii. Zhotovitel nese odpovédnost za zakonnou likvidaci veSkerych odpadi,
vzniklych v souvislosti s pfedmétnou stavbou.

9. Podle zakona ¢islo 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave, ve znéni pozdéjsich
predpisii, je Zhotovitel povinen spoluplisobit pfi kontrolach hospodafeni, provadénych u
Objednatele organem financni kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit Fizeni a odborné vedeni stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zakona ¢&.
183/2006 Sb., stavebniho zakona, v platném znéni odborné stavbyvedoucim a zastupcem
stavbyvedouciho. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, ze po celou dobu realizace dila bude vykonavat
funkci stavbyvedouciho a jeho zastupce osoba uvedena v clanku 1. této Smiouvy, jejiz kvalifikaci
prokazoval v ramci zadavaciho rizeni. Zménu v osobé jakéhokoliv clena realizacniho tymu, jimz
byla prokazovana kvalifikace Zhotovitele v priibéhu vybérového fizeni je Zhotovitel po podpisu
této Smiouvy povinen pisemné oznamit Objednateli, pficemz novy c¢len realizacniho tymu musi
splnovat pozadavky Objednatele na daného clena realizaCniho tymu, jak byly stanoveny v
Zadavacich podminkach na predmétnou verejnou zakazku.

11. Objednatel je pfi realizaci predmétu plnéni této zakazky povinen zajistit pii provadeéni dila vykon
¢innosti Koordinatora ochrany bezpecnosti a zdravi pri praci (dale jen ,,K-BOZP") kvalifikovanou
osobou, v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi cCinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajidténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich pfedpish
a narizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich a zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni pfi
realizaci predmétné zakazky (stavby) vytvafet koordinatorovi, pfipadné koordindtorim
podminky pro vykon jeho funkce, Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli
uplatnény z titulu nerespektovani pokyntl, stanovisek a poZadavkii K-BOZP Zhotovitelem, je
Objednatel opravnén uplatnit a zapocist viici jakymkoliv zavazkiim viiéi Zhotoviteli jako nahradu
Skody, €imz se rovnéz rozumi odSkodnéni v piné vysi.

12. Zhotovitel je povinen dodrZovat bezpecnost prace na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 sb. a
respektovat pokyny koordinatora BOZP.

13. Vedkeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatell
majici prislusnou kvalifikaci a odbornost. Zastupce Objednatele je opravnén pozadovat dolozeni
dokladi o této kvalifikaci.

14, Kontrolni dny
Pro UGcely fadné kontroly prubéhu provadéni dila se budou konat Kontrolni dny, a to

v pravidelnych terminech dle vzdjemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméné
vSak jedenkrat tydne.

Mimo pravidelné Kontrolni dny pfedchazejiciho bodu se mize dle potfeb konat mimoradny
Kontrolni den, kdy organizujici je povinen oznamit vSem ostatnim zucastnénym termin jeho
konani pisemné a nejméné tii kalendarni dny pred jeho konanim.

Kontrolnich dnl jsou povinni se z(c¢astnit zastupci Objednatele véetné osob vykonavajicich funkci
Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a zastupci Zhotovitele.

Vedenim Kontrolnich dni je povéfen Objednatel.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a
financniho pinéni provadéni praci, odsouhlaseni uzitych materialli, pfipominky a podnéty osob
vykonavaijicich funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanoveni pripadnych
napravnych opatfeni a ukol{.
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Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery elektronicky pfeda véem osobam,
které se maji kontrolnich dnti ziéastiovat.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne do stavebniho deniku.
Zapisy z Kontrolnich dni jsou nedilnou sou&asti stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam povéfenym Objednatelem vstup do mista realizace dila po
predchozim upozornéni ze strany Objednatele nebo jeho zdstupce.

Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniété a velikost a délku
zaboru na méstskych pozemcich.

Zhotovitel je povinen dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici
splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouzivanych vyrobkéi a materialt,
a to s dostateénym &asovym predstihem pfi odsouhlasovani uZitych material. Bez doloZeni
téchto atestd neni zhotovitel opravnén zapotit s osazovanim pFisluénych vyrobkél do stavby.
Veskeré dokumenty musi zhotovitel predkladat v ceském jazyce.

Zhotovitel organizactne zajisti nejpozd&ji do 3 pracovnich dni od podpisu Smlouvy spoleéné
koordinacni jednani zastupce Objednatele, zastupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru
investora, koordinatora BOZP a provozovatele zafizeni. Na tomto jednani pfedlozi Zhotovitel
Casovy harmonogram a zpracované zdsady organizace vystavby k vyjadieni dotéenych subjekti.
Na tomto jednani budou dotéené subjekty seznameny s formou identifikace zastupcl Zhotovitele
na stavbé. Na tomto jednani bude smluvnimi stranami dohodnuto, kde vznikne staveniété a kde
budou umistény prostory k uzivani Objednatele, viéetné planu na omezeni provozu téchto
prostor, které budou urleny Objednatelem s tim, Ze Zhotovitel s ohledem na plan organizace
vystavby zapracuje pozadavky Objednatele.

Objednatel pozZaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci véech pracovnikii na
stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikli se vztahuje na viechny pracovniky po
celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavateld.

Zhotovitel musi béhem realizace dila piné a bezvyhradné respektovat a dodrzovat ,Pozadavky
Objednatele na pravidia realizace predmétu zakazky" uvedené v priloze ¢. 4 této Smiouvy.

Zhotovitel ma povinnost dat Objednateli k odsouhlaseni dodavané technologie a vyrobky a pred
jejich samotnou instalaci konzultovat se zastupci Objednatele. Objednatel ma moznost
odmitnout doddvané produkty, za pfedpokladu jejich nesouladu se zadavacimi podminkami i
nabidkou Zhotovitele pFedloZzenou v ramci vybérového fizeni.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat po Zhotoviteli zménu dodavanych produktt a
materialu, a rovnéz snizeni objemu praci. K poZadavku Objednatele uvedenému v tomto Elanku
se musi Zhotovitel vyjadrit a poskytnout Objednateli soucinnost pfi zméné rozsahu dila nebo
zméneé jeho kvalitativni stranky. Veskeré takto dohodnuté zmény mohou byt realizované a# po
uzavreni dodatku ke smlouvé, do kterého budou tyto zmény zaneseny.

XII.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik, jehoz nedilnou soucasti bude zapis
o predani a prevzeti staveniste.

Do stavebniho deniku Zhotovitel zapise viechny skutec¢nosti rozhodné pro pinéni této smlouvy,
zejména Udaje popisu a mnoZstvi provedenych praci a montazi, tdaje o Easovém postupu
dodavek, praci a jejich jakosti, dlivody preruseni praci a dobu pferuseni, a udaje potrebné pro
posouzeni praci organy statni spravy a Objednatelem. Povinnost vést stavebni denik kondi
predanim a prevzetim dila nebo jeho ¢éasti, pfipadné odstranénim posledni vady ¢i nedodélku
nachazejicich se v protokolu o predani a prevzeti dila.




10.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény bez omezeni stavebni denik kontrolovat a
k zapisim pripojovat sva stanoviska. Zhotovitel ma povinnost kontrolovat stavebni denik
pravidelné kazdy pracovni den Zhotovitele.

Stavebni denik, jenz bude v pribéhu pracovni doby k dispozici na stavbé v kancelafi hlavniho
stavbyvedouciho nebo stavbyvedouciho Zhotovitele, musi obsahovat:

- zakladni list, v némZ se uvadi ndzev a sidlo Objednatele, projektanta a zmény téchto tdajd,

- identifikaCni Udaje stavby podle realizacni projektové dokumentace,

- seznam predpokladanych poddodavatell dle nabidky Zhotovitele na zakazku,

- prehled smluv, véetné jejich dodatkdi a zmén,

- seznam doklad a rozhodnuti, tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni,

- zapis o predani a prevzeti staveniste.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy
pevnymi. Zhotovitel bude Objednateli pfedavat v misté stavby prvni prupis dennich zaznami.

Denni zadznamy bude Citelné zapisovat a podepisovat hlavni stavbyvedouci (jeho zastupce)
v den, kdy prace byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu
(napf. provadéni praci na stavbé jinym poddodavatelem, neZ je uvedeny v Seznamu
predpokladanych poddodavateldl dle nabidky Zhotovitele na zakazku). Pfi dennich zaznamech
nesmi byt vynechana volna mista.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zaznamy kromé osoby Objednatele odpovédné za
realizaci stavby take zastupce statniho stavebniho dohledu a odpovédny projektant.

Nesouhlasi-li hlavni stavbyvedouci se zaznamem organii a osob uvedenych v pfedchozim
ustanoveni, pripoji k jejich zaznamu do 2 pracovnich dnu své vyjadreni. Pokud tak neucini, ma
se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li Objednatel Ci technicky dozor investora s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku,
vyznadi namitky svym zapisemn do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen prerusit prace a
cinnosti v rozsahu vySe uvedenych namitek do doby, nez budou tyto namitky Objednatele
zhotovitelem odstranény.

Zaznamy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy, k jeji zméné miiZe dojit pouze
uzavienim dodatku ke smlouvé o dilo.

XIII.
Predani dila

Po dokonceni dila je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k prevzeti dila, a to zapisem ve
stavebnim deniku, s predpokladanym terminem pfedani dila, ktery musi byt stanoven
minimalné 3 pracovni dny po tomto zapisu ve stavebnim deniku.

O predani dila bude sepsan zapis. Tento zapis sepise Zhotovitel a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- oznaceni Objednatele a Zhotovitele dila,

- ¢&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo vé. ¢isel a dat uzavfeni jejich dodatkd, véetné celkové
ceny dila véetné dodatk,

- zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

- soupis pripadnych vad a nedodélkll nebranicich Fadnému uZzivani dila a termin jejich
odstranéni,

- prohlaseni Objednatele, ze dilo prejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupcli Objednatele a Zhotovitele,

- seznam pfedané dokumentace,

- soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,




























